

제5장 업무 중복도

□ 현재 수행중인 용역사업에 대한 참여기술인 현황

구 분	성 명	용 역 개 요	발주청	용역기간	참여기간	잔여기간	비 고
사업책임 기 술 인	장 석 현	-용역명:왕림~분천간 도로확포 장공사 기본 및 실시설계 용역 -용역내용: 기본및실시 -계약금액(백만원): 322	화성시	17.06.27 -24.05.07 과업중지 18.05.16	17.06.27 -24.05.07 과업중지 18.05.16	3개월이상 중지중	
		-용역명:국립중앙의료원 진입로 개설 기본 및 실시설계 용역 -용역내용: 기본및실시 -계약금액(백만원): 605	서울특별시	19.09.17 -21.12.31 과업중지 20.03.31	19.09.17 -21.12.31 과업중지 20.03.31	3개월이상 중지중	
		-용역명:천안시 국도대체우회도 로 서거-목천(2공구) 도로건설 공사 기본 및 실시설계 -용역내용: 기본및실시 -계약금액(백만원): 4,091	대전지방 국토관리청	22.06.22 -24.06.10	22.06.22 -24.06.10	155일 (5.17개월)	
		-용역명:거제 남부-일운 등 2건 교통영향평가 및 교통시설안전 진단 -용역내용: 교통영향평가 -계약금액(백만원): 463	부산지방 국토관리청	23.06.28 -24.12.18	23.06.28 -24.12.18	346일 (11.53개월)	
		-용역명:국도35호선 정선 임계- 강릉 왕산도로건설공사 기본 및 실시설계용역 -용역내용: 기본및실시 -계약금액(백만원): 2,684	원주지방 국토관리청	23.07.17 -25.07.05	23.07.17 -25.07.05	546일 중복기간 17개월적용	
		-용역명:거제 남부-일운 등 3건 재해영향평가용역 -용역내용: 재해영향평가 -계약금액(백만원): 498	부산지방 국토관리청	23.12.26 -24.12.19	23.12.26 -24.12.19	347일 (11.57개월)	
		소 계		45.27개월(266.29%)			

구 분		성 명	용 역 개 요	발 주 청	용역기간	참여기간	잔여기간	비 고
분야별 책임 기술인	도로·공항	유현문	-용역명:부산항 신항 서컨테이너터미널 상부기능시설 기본 및 실시설계용역 -용역내용: 기본 및 실시 -계약금액(백만원): 4,607	부산항만공사	16.01.04 -24.05.07	23.12.01 -24.05.07	121일 (4.03개월)	
			-용역명:천안 목천-삼룡 도로건설공사 기본 및 실시설계용역 -용역내용: 기본 및 실시 -계약금액(백만원): 1,340	대전지방국토관리청	21.12.28 -24.07.26	21.12.28 -24.07.26	201일 (6.7개월)	
			-용역명:안평도로 확포장공사 실시설계용역 -용역내용: 실시설계 -계약금액(백만원): 563	경상북도	22.11.24 -24.05.23	23.12.01 -24.05.23	137일 (4.57개월)	
			-용역명:아산 송악 유곡-역촌 도로 건설공사 기본 및 실시설계 -용역내용: 기본 및 실시 -계약금액(백만원): 1,176	대전지방국토관리청	23.05.15 -25.05.03	23.05.15 -25.05.03	482일 (16.07개월)	
			-용역명:산포오산(지방도917호선) 자연재해위험개선지구 정비사업 기본 및 실시설계용역 -용역내용: 기본 및 실시 -계약금액(백만원): 2,259	경상북도	23.08.04 -24.08.03	23.12.01 -24.08.03	209일 (6.97개월)	
소 계				38.34개월(225.83%)				

구 분		성 명	용 역 개 요	발 주 청	용역기간	참여기간	잔여기간	비 고
분야별 책임 기술인	항만·해안	김동철	-용역명:항만배후단지발전방안연구 -용역내용 : 연구 -계약금액(백만원) : 458	해양수산부	23.04.04 -25.01.22	23.04.04 -25.01.22	381일 (12.7개월)	
			-용역명:남해군어촌정주어항개발계획수립용역 -용역내용 : 개발계획 -계약금액(백만원) : 759	남해군	23.06.26 -24.06.19	23.06.26 -24.06.19	164일 (5.47개월)	
			-용역명:목포삼진항국가어항지정타당성조사및개발계획수립용역 -용역내용 : 타당성조사 -계약금액(백만원) : 190	목포시	23.08.07 -24.08.05	23.08.07 -24.08.05	211일 (7.03개월)	
			-용역명:스마트항공물류단지기본구상수립용역 -용역내용 : 기본구상 -계약금액(백만원) : 146	경상북도	23.08.14 -24.04.09	23.08.14 -24.04.09	93일 (3.1개월)	
			-용역명:울릉(도동)항여객부두연장공사해양환경영향조사용역 -용역내용 : 해양환경영향조사 -계약금액(백만원) : 286	포항지방 해양수산청	22.11.01 -24.04.23	22.11.01 -24.04.23	107일 (3.57개월)	
소 계				31.87개월(187.47%)				

구 분		성 명	용 역 개 요	발 주 청	용역기간	참여기간	잔여기간	비 고
분야별 책임 기술인	토질·지질	박영주	-용역명:경북도청신도시 건설사업(2단계) 실시설계 변경용역 -용역내용: 실시설계 -계약금액(백만원) : 3,572	경상북도 개발공사	21.11.03 -24.07.23	21.11.03 -24.07.23	198일 (6.6개월)	
			-용역명:충주시 차집관로 설치사업 기본 및 실시설계 용역 -용역내용: 기본 및 실시 -계약금액(백만원) : 1,787	충주시	22.11.14 -24.05.13	22.11.14 -24.05.13	127일 (4.23개월)	
			-용역명:압해 농공단지 조성사업 산 업단지계획 수립 용역 -용역내용: 단지조성 -계약금액(백만원) : 1,205	신안군	22.11.24 -24.05.23 과업중지 23.11.06	22.11.24 -24.05.23 과업중지 23.11.06	3개월이상 중지중	
			-용역명:울산권역 노후 하수관로 정 비공사 실시설계용역 -용역내용: 실시설계 -계약금액(백만원) : 892	울산광역시	23.01.03 -24.07.02	23.01.03 -24.07.02	177일 (5.9개월)	
			-용역명:삼동 도시개발사업 타당성 조사 및 구역지정 용역 -용역내용: 타당성조사 -계약금액(백만원) : 887	광주시	23.01.03 -25.12.17	23.01.03 -25.12.17	710일 중복기간 17개월적용	
소 계				33.73개월(198.41%)				

구 분		성 명	용 역 개 요	발 주 청	용역기간	참여기간	잔여기간	비 고	
분야별 책임 기술인	토 목 구 조	이동우	-용역명:천안 목천-삼룡 도로건설공사 기본 및 실시설계용역 -용역내용: 기본 및 실시 -계약금액(백만원): 1,340	대전지방 국토관리청	21.12.28 -24.07.26	21.12.28 -24.07.26	201일 (6.7개월)		
			-용역명:산포오산(지방도917호선) 자연재해위험개선지구 정비사업 기본 및 실시설계용역 -용역내용: 기본 및 실시 -계약금액(백만원): 2,259	경상북도	23.08.04 -24.08.03	23.08.04 -24.08.03	209일 (6.97개월)		
소 계					13.67개월(80.41%)				

구 분		성 명	용 역 개 요	발 주 청	용역기간	참여기간	잔여기간	비 고
분야별 참여 기술인	도로·공항	배윤택	-용역명:경원선 전철 역사주변 활성화 사업 기본 및 실시설계용역 -용역내용: 기본 및 실시 -계약금액(백만원): 1,182	연천군	20.02.07 -24.03.21 과업중지 21.12.30	20.02.07 -24.03.21 과업중지 21.12.30	3개월이상 중지중	
			-용역명:고양창릉 지구외도로 조사설계용역 -용역내용: 조사설계 -계약금액(백만원): 2,463	경기주택 도시공사	20.11.04 -23.11.03 관리용역 23.11.04 -26.11.03 과업중지 23.02.09	20.11.04 -23.11.03 관리용역 23.11.04 -26.11.03 과업중지 23.02.09	3개월이상 중지중	
			-용역명:구강-금정 지방도 개량공사 실시설계용역 -용역내용: 실시설계 -계약금액(백만원): 970	충청북도	22.08.08 -25.03.15	22.08.08 -25.03.15	433일 (14.43개월)	
			-용역명:제천-영월간 고속도로 건설 공사 기본 및 실시설계(제5공구) -용역내용: 기본 및 실시 -계약금액(백만원): 5,729	한국도로공사	22.10.07 -24.05.28	22.10.07 -24.05.28	142일 (4.73개월)	
			-용역명:국도35호선 정선 임계-강릉 왕산도로건설공사 기본 및 실시설 계용역 -용역내용: 기본 및 실시 -계약금액(백만원): 2,684	원주지방 국토관리청	23.07.17 -25.07.05	23.07.17 -25.07.05	545일 중복기간 17개월적용	
			-용역명:국도56호선 철원 근남-화천 상서 도로건설공사 기본 및 실시설 계용역 -용역내용: 기본 및 실시 -계약금액(백만원): 4,016	원주지방 국토관리청	22.06.27 -24.06.15 과업중지 23.12.15	23.10.19 -24.06.15 과업중지 23.12.15	184일 (6.13개월)	
			소 계			42.29개월(248.76%)		

구 분		성 명	용 역 개 요	발 주 청	용역기간	참여기간	잔여기간	비 고
분야별 참여 기술인	항만·해안	박수원	-용역명:국가어항(거진,금진,궁촌)퇴적방지시설사업기본및실시설계용역 -용역내용 : 기본 및 실시 -계약금액(백만원) : 2,164	동해지방 해양수산청	22.07.14 -24.04.30	22.07.14 -24.04.30	114일 (3.8개월)	
소 계			3.8개월(22.35%)					

구 분		성 명	용 역 개 요	발 주 청	용역기간	참여기간	잔여기간	비 고
분야 별 참 여 기 술 인	토질·지질	조충봉	-용역명:금천 외 3개 하천 재해복구 사업 실시설계용역 -용역내용: 실시설계 -계약금액(백만원): 1,263	경상북도	23.09.18 -24.05.17	23.09.18 -24.05.17	131일 (4.37개월)	
			-용역명:천안 목천-삼릉 도로건설공 사 기본 및 실시설계용역 -용역내용: 기본 및 실시 -계약금액(백만원): 1,340	대전지방 국토관리청	21.12.28 -24.07.26	23.08.01 -24.07.26	201일 (6.7개월)	
			-용역명:안평도로 확포장공사 실시 설계용역 -용역내용: 실시설계 -계약금액(백만원): 563	경상북도	22.11.24 -24.05.23	23.08.01 -24.05.23	137일 (4.57개월)	
소 계				15.64개월(92%)				

구 분		성 명	용 역 개 요	발 주 청	용역기간	참여기간	잔여기간	비 고
분야별 참여 기술인	토 목 구 조	박상준	-용역명:내방~연하간 도로확포장공사 기본 및 실시설계용역 -용역내용: 기본 및 실시 -계약금액(백만원): 1,476	경기도	22.07.08 -24.07.06	22.07.08 -24.07.06	181일 (6.03개월)	
			-용역명:고속국도 제55호 중앙선(김해공항~대동) 확장공사 타당성 및 기본설계 엔지니어링 -용역내용: 기본설계 -계약금액(백만원): 4,462	한국도로공사	23.07.14 -25.01.03	23.07.14 -25.01.03	362일 (12.07개월)	
소 계				18.1개월(106.47%)				

구 분		성 명	용 역 개 요	발 주 청	용역기간	참여기간	잔여기간	비 고
실 무 기 술 인	도로·공항	이 혁	해당사항없음					
소 계				-개월(%)				

구 분		성 명	용 역 개 요	발 주 청	용역기간	참여기간	잔여기간	비 고	
실 무 기 술 인	도로·공항	신동일	-용역명:내방~연하간 도로확포장공사 기본 및 실시설계용역 -용역내용: 기본 및 실시 -계약금액(백만원): 1,476	경기도	22.07.08 -24.07.06	22.07.08 -24.07.06	181일 (6.03개월)		
			-용역명:제천~영월간 고속도로 건설공사 기본 및 실시설계(제5공구) -용역내용: 기본 및 실시 -계약금액(백만원): 5,729	한국도로공사	22.10.07 -24.05.28	22.10.07 -24.05.28	142일 (4.73개월)		
소 계				10.76개월(63.29%)					

구 분		성 명	용 역 개 요	발 주 청	용역기간	참여기간	잔여기간	비 고
실 무 기 술 인	도로·공항	강효정	해당사항없음					
소 계			-개월(%)					

구 분		성 명	용 역 개 요	발 주 청	용역기간	참여기간	잔여기간	비 고
실 무 기 술 인	항만·해안	유구현	-용역명:부산항 북항 1단계 재개발 사업 방파제 축조공사 기본 및 실 시설계용역 -용역내용: 기본 및 실시 -계약금액(백만원): 1,472	부산항만 공사	21.04.27 -24.05.30	21.04.27 -24.05.30	144일 (4.8개월)	
소 계				4.8개월(28.24%)				

구 분		성 명	용 역 개 요	발 주 청	용역기간	참여기간	잔여기간	비 고
실 무 기 술 인	항만·해안	최동문	-용역명:어장보호시설(서남해권) 기본계획 수립용역 -용역내용 : 기본계획 -계약금액(백만원) : 2,640	해양수산부	23.04.03 -25.09.18	23.04.03 -25.09.18	620일 중복기간 17개월적용	
			-용역명:일산항어촌시활력증진사업 기본계획및실시시설계용역 -용역내용 : 기본 및 실시 -계약금액(백만원) : 582	한국농어촌 공사 울산지사	23.10.25 -24.05.21	23.10.25 -24.05.21	135일 (4.5개월)	
소 계			21.5개월(126.47%)					

구 분		성 명	용 역 개 요	발 주 청	용역기간	참여기간	잔여기간	비 고
실 무 기 술 인	토질·지질	최승일	-용역명:청주.원주지역 가뭄대비 나 눔지하수사업 -용역내용: 기초자료 조사 및 분석 -계약금액(백만원): 448	한국수자원 공사	23.06.28 -24.08.20	23.06.28 -24.08.20	226일 (7.53개월)	
			-용역명:천안 목천-삼룡 도로건설공 사 기본 및 실시설계용역 -용역내용: 기본 및 실시 -계약금액(백만원): 1,340	대전지방 국토관리청	21.12.28 -24.07.26	21.12.28 -24.07.26	201일 (6.7개월)	
			-용역명:안평도로 확포장공사 실시 설계용역 -용역내용: 실시설계 -계약금액(백만원): 563	경상북도	22.11.24 -24.05.23	22.11.24 -24.05.23	137일 (4.57개월)	
			-용역명:아산 송악 유곡-역촌 도로 건설공사 기본 및 실시설계 -용역내용: 기본 및 실시 -계약금액(백만원): 1,176	대전지방 국토관리청	23.05.15 -25.05.03	23.05.15 -25.05.03	482일 (16.07개월)	
			-용역명:광양항-울촌산단간 연결도 로 타당성 재검토 용역 -용역내용: 타당성 재검토 -계약금액(백만원): 252	해양수산부	23.09.25 -24.07.20	23.09.25 -24.07.20	195일 (6.5개월)	
소 계					41.37개월(243.35%)			

구 분		성 명	용 역 개 요	발 주 청	용역기간	참여기간	잔여기간	비 고
실 무 기 술 인	토질·지질	이중호	-용역명:군도15호선(오용-적량)확포 장공사기본및설시설계용역 -용역내용 : 기본 및 실시 -계약금액(백만원) : 923	남해군	23.08.24 -26.02.08	23.08.24 -26.02.08	763일 중복기간 17개월적용	
소 계					17개월(100%)			

구 분		성 명	용 역 개 요	발 주 청	용역기간	참여기간	잔여기간	비 고
실 무 기 술 인	토 목 구 조	윤희준	해당사항없음					
소 계				-개월(%)				

구 분		성 명	용 역 개 요	발 주 청	용역기간	참여기간	잔여기간	비 고
실 무 기 술 인	토 목 구 조	최경남	-용역명:금천 외 3개 하천 재해복구 사업 실시설계용역 -용역내용: 실시설계 -계약금액(백만원): 1,263	경상북도	23.09.18 -24.05.17	23.09.18 -24.05.17	131일 (4.37개월)	
소 계					4.37개월(25.71%)			

구 분		성 명	용 역 개 요	발 주 청	용역기간	참여기간	잔여기간	비 고
실 무 기 술 인	토 목 구 조	김현석	해당사항없음					
소 계				-개월(%)				