
▶업무 중복도

□ 현재 수행중인 용역사업에 대한 참여기술인 현황

구  분 성 명 용 역 개 요 발주청 용역기간 참여기간 잔여기간 비고

사업책임

기술인
김동호

-용역명:수원당수 지구외 도
로 개설공사 조사설계용역
※본용역:18.10.08-21.10.07
관리용역:21.10.08-24.10.07
-용역개요:기본실시설계
-계약금액(백만원):1,227

한국토지
주택공사

18.10.08
-21.10.07

18.10.08
-21.10.07

본용역
준공완료

-용역명:국립중앙의료원 진입
로 개설 기본 및 실시설계
※용역중지:20.03.31
-용역개요:기본실시설계
-계약금액(백만원):605

서울특별시
19.09.17

-21.12.31
19.09.17

-20.03.30
※3개월이상
용역중지중

※용역중지
:20.03.31

-용역명:계양~강화간 고속도
로 건설공사 기본 및 실시설
계(6공구)
-용역개요:기본실시설계
-계약금액(백만원):5,887

한국
도로공사

22.10.07
-24.05.28

22.10.07
-참여중

7.0개월

-용역명:나주 금천-화순 도
암(1공구) 국가지원지방도 건
설공사 실시설계용역
※용역중지:23.02.23
-용역개요:실시설계
-계약금액(백만원):2,321

익산지방
국토관리청

22.12.01
-23.11.25

22.12.01
-참여중

10.67개월
※3개월이상
용역중지중

※용역중지
:23.02.23

-용역명:장흥 유치-영암 금
정 등 2개소 도로시설개량공
사 기본 및 실시설계용역
-용역개요:기본실시설계
-계약금액(백만원):1,738

익산지방
국토관리청

23.04.18
-24.10.08

23.04.18
-참여중

9.13개월

-용역명:부산항 신항 도로 기
능개선 등 타당성검토 용역
-용역개요:타당성검토
-계약금액(백만원):820

부산지방
해양수산청

부산항
건설사무소

23.06.21
-24.06.19

23.06.21
-참여중

11.27개월

-용역명:포진1교 확장공사 실
시설계용역
-용역개요:실시설계
-계약금액(백만원):928

경상북도
안동시

23.12.22
-24.12.20

23.12.22
-참여중

11.6개월

소계 39.0개월 229.4%

분
야
별

책
임
기
술
인

도
로
공
항

김대수

-용역명:국도31호선 인제 상
남-기린 도로건설공사 기본 
및 실시설계용역
-용역개요:기본실시설계
-계약금액(백만원):3,675

원주지방
국토관리청

22.06.27
-24.06.15

22.06.27
-참여중

9.0개월

-용역명:계양~강화간 고속도
로 건설공사 기본 및 실시설
계(6공구)
-용역개요:기본실시설계
-계약금액(백만원):5,887

한국
도로공사

22.10.07
-24.05.28

22.10.07
-참여중

7.0개월

-용역명:경부간선도로 재구조
화 상세 기본계획 및 타당성
조사
-용역개요:타당성조사
-계약금액(백만원):370

서울특별시
23.03.30

-24.04.22
23.03.30
-참여중

3.53개월

-용역명:광양항~율촌산단간 
연결도로 타당성 재검토용역
-용역개요:타당성검토
-계약금액(백만원):252

해양수산부
23.09.25

-24.07.20
23.09.25
-참여중

6.5개월

소계 25.85개월 152.1%



구  분 성 명 용 역 개 요 발주청 용역기간 참여기간 잔여기간 비고

분
야
별

책
임
기
술
인

항
만
해
안

허민구

-용역명:월포 자연재해위험

개선지구 정비사업 기본 및 

실시설계 용역

-용역내용:기본실시설계

-계약금액(백만원):1,639

경상남도 
남해군

23.02.10

-24.05.04

23.02.10

-참여중
3.93개월

-용역명:국가어항 지정, 개

발방식 개편 방안 및 타당성 

조사 용역

-용역내용:타당성조사

-계약금액(백만원):1,771

해양수산부
23.03.31

-25.01.18

23.03.31

-참여중
12.57개월

-용역명:동해항 남부두(1단

계) 13번선석 개선사업 실시

설계용역

-용역내용:실시설계

-계약금액(백만원):746

동해지방
해양수산청

23.11.07

-24.10.31

23.11.07

-참여중
9.93개월

소계 26.43개월 155.49%

토
질
지
질

오정배

-용역명:강릉~제진 단선전철 
제7공구 노반 기본 및 실시설
계용역
-용역개요:기본실시설계
-계약금액(백만원):7,513

국가
철도공단

21.10.19
-24.06.28

21.10.19
-참여중

7.7개월

-용역명:남부내륙철도 제4공
구 노반 기본 및 실시설계 용
역
-용역개요:기본실시설계
-계약금액(백만원):8,912

국가
철도공단

22.06.14
-24.06.12

22.06.14
-참여중

6.17개월

-용역명:충주 살미~제천 한
수 도로건설공사 기본 및 실
시설계용역
-용역개요:기본실시설계
-계약금액(백만원):2,639

대전지방
국토관리청

23.05.16
-23.09.12

23.05.16
-참여중

17개월
적용

소계 30.87개월 182%

토
목
구
조

오호진

-용역명:경산대임 공공주택

지구 지구외 도로 조사설계용

역 

-용역내용:조사설계

-계약금액(백만원) : 2,254

한국토지

주택공사

20.12.15

-25.02.08

20.12.15

-참여중
13.27개월

-용역명:호국로(학정삼거리) 

입체화사업 기본 및 실시설계

용역

-용역내용:기본실시설계

-계약금액(백만원):819

대구광역시
23.06.28

-24.07.28

23.06.28

-참여중
6.77개월

-용역명:무주 적상지구 지방

도 확포장공사 실시설계용역

-용역내용 :실시설계

-계약금액(백만원) : 425

전라북도
23.09.14

-24.06.09

23.09.14

-참여중
5.13개월

-용역명 : 삼암-명목간 도로 

확포장공사 실시설계용역

-용역내용 :실시설계

-계약금액(백만원):371

경기도 

안성시

23.10.26

-24.10.24

23.10.26

-참여중
9.7개월

소계 25.17개월 148.1%



구  분 성 명 용 역 개 요 발주청 용역기간 참여기간 잔여기간 비고

분
야
별

참
여
기
술
인

도
로
공
항

민영석

-용역명:국립중앙의료원 진입
로 개설 기본 및 실시설계
※용역중지:20.03.31
-용역개요:기본실시설계
-계약금액(백만원):605

서울특별시
19.09.17

-21.12.31
19.09.17

-20.03.30
※3개월이상
용역중지중

※용역중지
:20.03.31

-용역명:계양~강화간 고속도
로 건설공사 기본 및 실시설
계(6공구)
-용역개요:기본실시설계
-계약금액(백만원):5,887

한국
도로공사

22.10.07
-24.05.28

22.10.07
-참여중

7.0개월

-용역명:광양항~율촌산단간 
연결도로 타당성 재검토용역
-용역개요:타당성검토
-계약금액(백만원):252

해양수산부
23.09.25

-24.07.20
23.09.25
-참여중

6.5개월

소계 13.5개월 79%

항
만
해
안

조상원

-용역명:신규 항만 기본계획 

수립용역

-용역내 기본계획수립

-계약금액(백만원):1,827

해양수산부
22.07.25

-24.07.25

22.07.25

-참여중
6.67개월

-용역명:동해항 남부두(1단

계) 13번선석 개선사업 실시

설계용역

-용역내용:실시설계

-계약금액(백만원):746

동해지방
해양수산청

23.11.07

-24.10.31

23.11.07

-참여중
9.93개월

소계 16.6개월 97.7%

토
질
지
질

김희종

-용역명:문평~신탄진 도로개

설사업 기본 및 실시설계용역

-용역내용:기본실시설계

-계약금액(백만원):1,595

대전시
22.08.09

-24.11.12

22.08.09

-참여중
10.33개월

-용역명:안산장상 공공주택

지구 지구외도로(접속시설) 

조사설계용역

-용역내용:조사설계

-계약금액(백만원):1,389

경기주택

도시공사

22.09.20

-25.09.19

22.09.20

-참여중

17개월

적용

-용역명:국지도88호선 영월 

주천-한반도외 1개소 기본.

실시설계용역 건설사업관리 

및 설계VE용역

-용역내용:설계VE

-계약금액(백만원):431

원주지방

국토관리청

22.09.27

-24.09.15

22.09.27

-참여중
8.4개월

-용역명:제2경춘국도(남양주

-춘천) 도로건설공사(제3공

구) 실시설계용역

※용역중지:23.11.21
-용역내용:실시설계

-계약금액(백만원):3,642

원주지방

국토관리청

23.02.06

-24.07.09

23.02.06

-참여중
7.73개월

※용역중지
:23.11.21

소계 43.47개월 255.7%



구  분 성 명 용 역 개 요 발주청 용역기간 참여기간 잔여기간 비고

분
야
별

참
여
기
술
인

토
목
구
조

차태권

-용역명:국립중앙의료원 진입
로 개설 기본 및 실시설계
※용역중지:20.03.31
-용역개요:기본실시설계
-계약금액(백만원):605

서울특별시
19.09.17

-21.12.31
19.09.17

-20.03.30
※3개월이상
용역중지중

※용역중지
:20.03.31

-용역명:안동 풍산-서후(국
도 34호선) 기본 및 실시설계
용역
-용역개요:기본실시설계
-계약금액(백만원):5,563

부산지방
국토관리청

22.07.20
-24.07.08

22.07.20
-참여중

8.0개월

-용역명:포진1교 확장공사 실
시설계용역
-용역개요:실시설계
-계약금액(백만원):928

경상북도
안동시

23.12.22
-24.12.20

23.12.22
-참여중

11.6개월

소계 19.6개월 115.3%

실
무
기
술
인

도
로
및
공
항

정우석

-용역명:안동 풍산-서후(국
도 34호선) 기본 및 실시설계
용역
-용역개요:기본실시설계
-계약금액(백만원):5,563

부산지방
국토관리청

22.07.20
-24.07.08

22.07.20
-참여중

8.0개월

-용역명:경부간선도로 재구조
화 상세 기본계획 및 타당성
조사
-용역개요:타당성조사
-계약금액(백만원):370

서울특별시
23.03.30

-24.04.22
23.03.30
-참여중

3.53개월

-용역명:백사터널 외 2개소 
도로건설 타당성조사 용역
-용역개요:타당성조사
-계약금액(백만원):

서울특별시
23.05.17

-24.05.15
23.05.17
-참여중

4.3개월

-용역명:원지평로네거리 입체
교차로 설치 기본 및 실시설
계용역
-용역개요:기본실시설계
-계약금액(백만원):701

경상북도
구미시

23.06.20
-24.06.13

23.06.20
-참여중

5.27개월

-용역명:부산항 신항 도로 기
능개선 등 타당성검토 용역
-용역개요:타당성검토
-계약금액(백만원):820

부산지방
해양수산청

부산항
건설사무소

23.06.21
-24.06.19

23.06.21
-참여중

11.27개월

-용역명:포진1교 확장공사 실
시설계용역
-용역개요:실시설계
-계약금액(백만원):928

경상북도
안동시

23.12.22
-24.12.20

23.12.22
-참여중

11.6개월

소계 43.97개월 258.6%

도
로
및
공
항

김은경

-용역명:경부간선도로 재구조
화 상세 기본계획 및 타당성
조사
-용역개요:타당성조사
-계약금액(백만원):370

서울특별시
23.03.30

-24.04.22
23.03.30
-참여중

3.53개월

-용역명:장흥 유치-영암 금
정 등 2개소 도로시설개량공
사 기본 및 실시설계용역
-용역개요:기본실시설계
-계약금액(백만원):1,738

익산지방
국토관리청

23.04.18
-24.10.08

23.04.18
-참여중

9.13개월

-용역명:국지도78호선 파주 
광탄 용미-신산 도로건설공사 
기본 및 실시설계용역
-용역개요:기본실시설계
-계약금액(백만원):698

서울지방
국토관리청

23.04.26
-24.10.16

23.04.26
-참여중

11.3개월

소계 23.97개월 141%



구  분 성 명 용 역 개 요 발주청 용역기간 참여기간 잔여기간 비고

실
무
기
술
인

도
로
및
공
항

홍창현

-용역명:계양~강화간 고속도
로 건설공사 기본 및 실시설
계(6공구)
-용역개요:기본실시설계
-계약금액(백만원):5,887

한국
도로공사

22.10.07
-24.05.28

22.10.07
-참여중

7.0개월

소계 7.0개월 41.2%

이승교

-용역명:노화~평촌 지방도 

확.포장공사 기본 및 실시설

계 용역

-용역내용:기본실시설계

-계약금액(백만원):969

충청남도 

종합건설사

업소

22.12.05

-24.12.03

22.12.05

-참여중
11.03개월

-용역명:2023년 6~7월 집중

호우 지방도 재해복구사업 실

시설계용역

-용역내용:실시설계

-계약금액(백만원):1,071

경상북도
23.10.24

-24.04.23

23.10.24

-참여중
3.57개월

소계 14.6개월 86%

항
만
해
안

김종흥

-용역명:부산항 신항 도로 기
능개선 등 타당성검토 용역
-용역개요:타당성검토
-계약금액(백만원):820

부산지방
해양수산청

부산항
건설사무소

23.06.21
-24.06.19

23.06.21
-참여중

11.27개월

-용역명:광양항~율촌산단간 
연결도로 타당성 재검토용역
-용역개요:타당성검토
-계약금액(백만원):252

해양수산부
23.09.25

-24.07.20
23.09.25
-참여중

6.5개월

소계 17.77개월 105%

김영복 해당사항 없음

김태경

-용역명:동해항 남부두(1단

계) 13번선석 개선사업 실시

설계용역

-용역내용:실시설계

-계약금액(백만원):746

동해지방
해양수산청

23.11.07

-24.10.31

23.11.07

-참여중
9.93개월

-용역명:금음항.하서항 어촌

신활력증진사업 기본 및 실시

설계용역

-용역내용:기본실시설계

-계약금액(백만원):1,168

한국농

어촌공사 

경북지역

본부

23.12.04

-24.12.02

23.12.04

-참여중
11개월

소계 20.93개월 123.1%

이빛찬

-용역명:동해항 남부두(1단

계) 13번선석 개선사업 실시

설계용역

-용역내용:실시설계

-계약금액(백만원):746

동해지방
해양수산청

23.11.07

-24.10.31

23.11.07

-참여중
298일

소계 9.93개월 58.4%



구  분 성 명 용 역 개 요 발주청 용역기간 참여기간 잔여기간 비고

실
무
기
술
인

토
질
지
질

이영호

-용역명:남부내륙철도 제4공구 
노반 기본 및 실시설계 용역
-용역개요:기본실시설계
-계약금액(백만원):8,912

국가
철도공단

22.06.14
-24.06.12

22.06.14
-참여중

6.17개월

-용역명:국도31호선 인제 상
남-기린 도로건설공사 기본 
및 실시설계용역
-용역개요:기본실시설계
-계약금액(백만원):3,675

원주지방
국토관리청

22.06.27
-24.06.15

22.06.27
-참여중

9.0개월

-용역명:경부간선도로 재구조화 
상세 기본계획 및 타당성조사
-용역개요:타당성조사
-계약금액(백만원):370

서울특별시
23.03.30

-24.04.22
23.03.30
-참여중

3.53개월

-용역명:포진1교 확장공사 실
시설계용역
-용역개요:실시설계
-계약금액(백만원):928

경상북도
안동시

23.12.22
-24.12.20

23.12.22
-참여중

11.6개월

소계 17.77개월 105%

정준모

-용역명:서낙동강 가락지구 
외 1개지구 하천환경정비사업 
실시설계용역
-용역개요:실시설계
-계약금액(백만원):1,887

낙동강
유역환경청

21.12.30
-24.06.12

21.12.30
-참여중

5.2개월

-용역명:계양~강화간 고속도
로 건설공사 기본 및 실시설
계(6공구)
-용역개요:기본실시설계
-계약금액(백만원):5,887

한국
도로공사

22.10.07
-24.05.28

22.10.07
-참여중

7.0개월

-용역명:영광군상수도관망기
술진단용역 및 대신제원수공
급관로신설사업 기본및실시설
계용역
-용역개요:기본실시설계
-계약금액(백만원):1,408

전라남도
영광군

23.11.01
-24.10.30

23.11.01
-참여중

9.9개월

소계 22.1개월 130%

조유록

-용역명:포진1교 확장공사 실
시설계용역
-용역개요:실시설계
-계약금액(백만원):928

경상북도
안동시

23.12.22
-24.12.20

23.12.22
-참여중

11.6개월

소계 11.6개월 68%

유진주

-용역명:무주 적상지구 지방
도 확포장공사 실시설계용역
- 용역내용:실시설계
- 계약금액(백만원):425

전라북도
23.09.14

-24.06.09
23.09.14
-참여중

5.13개월

-용역명:2023년 6~7월 집중
호우 지방도 재해복구사업 실
시설계용역
-용역내용:실시설계
-계약금액(백만원):1,071

경상북도
23.10.24

-24.04.23
23.10.24
-참여중

3.57개월

-용역명:판교지구 다목적농
촌용수개발사업(2공구) 세부
설계 용역
-용역내용:세부설계
-계약금액(백만원):1,272

한국농
어촌공사 
충남지역

본부

23.12.07
-24.09.23

23.12.07
-참여중

8.67개월

-용역명:정선군 미지정 상수
원보호구역 지정 용역
-용역내용:지정
-계약금액(백만원):396

강원특별
자치도 
정선군

24.01.08
-25.01.06

24.01.08
-참여중

12.17개월

소계 29.53개월 173.7%



구  분 성 명 용 역 개 요 발주청 용역기간 참여기간 잔여기간 비고

실
무
기
술
인

토
목
구
조

장광용

-용역명:포진1교 확장공사 실
시설계용역
-용역개요:실시설계
-계약금액(백만원):928

경상북도
안동시

23.12.22
-24.12.20

23.12.22
-참여중

11.6개월

소계 11.6개월 68.2%

이연승

-용역명:원지평로네거리 입체
교차로 설치 기본 및 실시설
계용역
-용역개요:기본실시설계
-계약금액(백만원):701

경상북도
구미시

23.06.20
-24.06.13

23.06.20
-참여중

5.27개월

소계 5.27개월 31%

강동윤

-용역명:과천과천 공공주택

지구 조사설계용역

-용역내용:조사설계

-계약금액(백만원):8,898

한국토지

주택공사

20.03.18

-24.12.17

20.03.18

-참여중
11.5개월

-용역명:서울영등포 공공주

택지구 조사설계용역

-용역내용:조사설계

-계약금액(백만원) : 632

한국토지

주택공사

21.04.13

-24.04.12

21.04.13

-참여중
3.2개월

-용역명:소안~구도 연도교 

개설공사 기본 및 실시설계용

역

-용역내용:실시설계

-계약금액(백만원):3,956

전라남도
23.09.25

-25.03.17

23.09.25

-참여중
14.5개월

-용역명:경남지역01 투자선

도지구 조사설계용역

본용역:19.08.19-23.08.23

관리용역진행중

-용역내용:조사설계

-계약금액(백만원):2,036

한국토지

주택공사

19.08.19

-23.08.23

19.08.19

-23.08.23

본용역

준공완료

소계 29.2개월 171.8%

문승혁

-용역명:월포 자연재해위험

개선지구 정비사업 기본 및 

실시설계 용역

-용역내용:기본실시설계

-계약금액(백만원):1,639

경상남도 

남해군

23.02.10

-24.05.04

23.02.10

-참여중
13.93개월

-용역명:황룡강 평림지구 하

천환경정비사업 실시설계용역

-용역내용:실시설계

-계약금액(백만원):1,174

영산강유역

환경청

23.06.29

-25.06.17

23.06.29

-참여중

17개월

적용

-용역명:칠서~대산정수장 비

상연계 공급망 구축사업 실시

설계용역

-용역내용:실시설계

-계약금액(백만원):928

창원시

상수도

사업소

23.08.18

-24.08.16

23.08.18

-참여중
7.4개월

-용역명:가계천 외 1개 하천 

재해복구사업 실시설계용역

-용역내용:실시설계

-계약금액(백만원):1,179

경상북도
23.09.26

-24.05.25

23.09.26

-참여중
4.63개월

-용역명:대치천 등 3개하천 

하천기본계획 및 하천시설관

리대장 작성 용역

-용역내용:하천관리대장작성

-계약금액(백만원):944

전라남도
23.11.09

-25.05.01

23.11.09

-참여중
16개월

소계 48.97개월 288.3%


