

업무 중복도

□ 현재 수행중인 용역사업에 대한 참여건설기술인 현황

구 분	성 명	용 역 개 요			발주청	용역기간	참여기간	잔여기간	비 고
		용역명	용역 내용	계약 금액 (백만원)					
사업책임 기술인	한 상 백	남해삼동-창선(국도3호선)기본및실 시설계	-	1,101 (3,487)	부산지방 국토관리청	2022.07.20 ~2024.07.08	2022.07.20 ~2024.07.08	6.10개월	-
		완도청용-상정도로시설개량공사기 본및실시설계용역	-	452 (1,111)	익산지방 국토관리청	2022.06.28 ~2024.06.14	2022.06.28 ~2024.06.14	5.30개월	-
소계		2건						11.40개월	

구 분		성 명	용 역 개 요			발주청	용역기간	참여기간	잔여기간	비 고
			용역명	용역 내용	계약 금액 (백만원)					
분야 별 책 임 기 술 인	도로 공항	서 문 성	국도5호선제천봉양-원주신림1도로 건설공사기본및실시설계용역	-	2,365	원주지방 국토관리청	2022.06.27 ~2024.06.15	2022.06.27 ~2024.06.15	5.33개월	-
			구성~대항간도로건설공사기본및실 시설계용역	-	935	경상북도	2022.01.10 ~2024.07.06	2022.01.10 ~2024.07.06	6.03개월	-
			부천대장주변도로조사설계용역 ※3개월 이상 중지중인 용역	-	2,949	한국토지 주택공사	[본용역] 2020.09.01 ~2023.11.30 [관리용역] 2023.12.01 ~2026.11.30	[본용역] 2020.09.01 ~2023.11.30 [관리용역] 2023.12.01 ~2026.11.30	중지일 2023.09.04	-
소계			2건						11.36개월	

구 분		성 명	용 역 개 요			발주청	용역기간	참여기간	잔여기간	비 고
			용역명	용역 내용	계약 금액 (백만원)					
분야 별 책 임 기 술 인	항만 해안	이 승 중	완도신항방어항건설사업기본및 실시설계용역	-	833	전라남도	2023.09.04 ~2024.09.02	2023.09.04 ~2024.09.02	7.97개월	-
			지방어항(호도항,창리항)실시설계용 역	-	424	충청남도	2022.12.29 ~2024.12.27	2022.12.29 ~2024.12.27	11.83개월	-
소계			2건						19.80개월	

구 분		성 명	용 역 개 요			발주청	용역기간	참여기간	잔여기간	비 고
			용역명	용역 내용	계약 금액 (백만원)					
분야 별 책 임 기 술 인	토질 지질	김 경 태	태릉~구리IC간광역도로확장기본및 실시설계용역	-	2,736	서울특별시	2016.11.15 ~2024.06.30	2016.11.15 2024.06.30	5.83개월	-
			한강교량신설및올림픽대로확장공사 기본계획용역	-	957	한국토지 주택공사	2021.11.10 ~2024.11.09	2021.11.10 2024.11.09	10.23개월	-
			대전~옥천광역철도노반설시설계용 역	-	262	국가철도 공단	2022.05.17 ~2024.08.31	2022.05.17 ~2024.08.31	7.90개월	-
			남부내륙철도제1공구노반기본및설 시설계용역	-	9,175	국가철도 공단	2022.11.24 ~2024.06.12	2022.11.24 ~2024.06.12	5.23개월	-
			남양주진접2공공주택지구주변도로 조사설계용역 ※3개월 이상 중지중인 용역	-	1,241	한국토지 주택공사 서울지역본부	[본-용역] 2020.06.16 ~2023.06.15 [관리용역] 2023.06.16 ~2025.06.15	[본-용역] 2020.06.16 ~2023.06.15 [관리용역] 2023.06.16 ~2025.06.15	중지일 2023.06.08	-
소계		4건							29.19개월	

구 분		성 명	용 역 개 요			발주청	용역기간	참여기간	잔여기간	비 고
			용역명	용역 내용	계약 금액 (백만원)					
분야 별 책임 기술인	구조	손 영 식	신동1,초현,장대2지구마을하수도정 비사업기본및설시설계용역	-	543 (560)	한국 농어촌공사 충남지역본부	2022.06.30 ~2024.12.27	2022.06.30 ~2024.12.27	11.83개월	-
			완도청용-상정도로시설개량공사기 본및설시설계용역	-	452 (1,111)	익산지방 국토관리청	2022.06.28 ~2024.06.14	2022.06.28 ~2024.06.14	5.30개월	-
			성주선남대구다사국도건설공사기 본및설시설계용역 ※3개월 이상 중지중인 용역	-	1,000 (3,015)	부산지방 국토관리청	2022.01.10 ~2024.03.17	2022.01.10 ~2024.03.17	중지일 2023.07.04	-
			양산일반산업단지완충저류시설설치 사업기본및설시설계 ※3개월 이상 중지중인 용역	-	255 (639)	한국 환경공단	2018.09.03 ~2022.08.27	2018.09.03 ~2022.08.27	중지일 2022.03.31	-
소계			2건						17.13개월	

구 분		성 명	용 역 개 요			발주청	용역기간	참여기간	잔여기간	비 고
			용역명	용역 내용	계약 금액 (백만원)					
분야 별 참여 기술인	도로 공항	이 주 동	계양-강화간고속도로건설공사기본 및실시설계(제2공구)	-	5,520	한국 도로공사	2022.01.07 ~2024.05.28	2022.01.07 ~2024.05.28	4.73개월	-
			군위삼국유사-우보국도건설공사기 본및실시설계용역	-	901	부산지방 국도관리청	2023.06.28 ~2025.06.16	2023.06.28 ~2025.06.16	17.00개월 (17.53개월)	-
			남양주진접2공공주택지구주변도로 조사설계용역 ※3개월 이상 중지중인 용역	-	1,241	한국토지 주택공사 서울지역본부	[본용역] 2020.06.16 ~2023.06.15 [관리용역] 2023.06.16 ~2025.06.15	[본용역] 2020.06.16 ~2023.06.15 [관리용역] 2023.06.16 ~2025.06.15	중지일 2023.06.08	-
소계			2건						21.73개월	

구 분		성 명	용 역 개 요			발주청	용역기간	참여기간	잔여기간	비 고
			용역명	용역 내용	계약 금액 (백만원)					
분야 별 참여 기술인	항만 해안	성 현 중	창원해안선연계,해양정책기본계획 수립용역	-	904	경상남도 창원시	2023.04.19 ~2024.10.14	2023.04.19 ~2024.10.14	9.37개월	-
			가덕도공항복합도시경제자유구역지 정및개발계획수립용역	-	1,707	부산광역시	2023.05.15 ~2024.11.04	2023.05.15 ~2024.11.04	10.07개월	-
			서울리버버스터도입추진방안용역	-	2,794	서울특별시 미래한강 본부	2023.08.22 ~2024.06.16	2023.08.22 ~2024.06.16	5.37개월	-
소계			3건						24.81개월	

구 분		성 명	용 역 개 요			발주청	용역기간	참여기간	잔여기간	비 고
			용역명	용역 내용	계약 금액 (백만원)					
분야 별 참 여 기 술 인	토질 지질	김 동 우	동막천등3개지방하천정비사업실시 설계용역	-	463 (1,392)	경기도청 북부청사	2022.12.01 ~2024.07.31	2022.12.01 ~2024.07.31	6.87개월	-
			전국하천유역수자원관리계획수립물 수급(이수관리계획등)평가	-	680 (1,942)	환경부	2020.04.09 ~2024.06.28	2020.04.09 ~2024.06.28	5.77개월	-
			아산처리구역이송관로중계펌프장설 치사업등기본및실시설계 ※3개월 이상 중지중인 용역	-	442 (737)	충청남도 아산시	2023.03.10 ~2024.03.08	2023.03.10 ~2024.03.08	중지일 2023.04.26	-
소계			2건						12.64개월	

구 분		성 명	용 역 개 요			발주청	용역기간	참여기간	잔여기간	비 고
			용역명	용역 내용	계약 금액 (백만원)					
분야 별 참 여 기 술 인	구조	김 성 민	밀양삼랑진삼랑-삼랑(국도58호선) 기본및설시설계	-	633	부산지방 국토관리청	2023.06.28 ~2025.06.16	2023.06.28 ~2025.06.16	17.00개월 (17.53개월)	-
소계			1건						17.00개월	

구 분		성 명	용 역 개 요			발주청	용역기간	참여기간	잔여기간	비 고
			용역명	용역 내용	계약 금액 (백만원)					
분야 별 실 무 기 술 인	도로 공항	윤 동 진	인천국제공항화물기정비계류장(1단계)기본및실시설계용역	-	456 (3,701)	인천국제 공항공사	2023.05.31 ~2024.05.31	2023.05.31 ~2024.05.31	4.83개월	-
			제천-영월간고속도로건설공사기본 및실시설계(제4공구)	-	1,732 (5,759)	한국 도로공사	2022.10.07 ~2024.05.28	2022.10.07 ~2024.05.28	4.73개월	-
			죽현-내포도로확포장공사기본및실 시설계용역	-	541 (1,087)	경기도	2023.07.20 ~2025.07.18	2023.07.20 ~2025.07.18	17.00개월 (18.60개월)	-
			홍동우회도로개설공사기본및실시설 계용역	-	235 (374)	충청남도	2023.06.29 ~2024.12.19	2023.06.29 ~2024.12.19	12.47개월 중지일 2023.12.12	-
소계			4건						39.03개월	

구 분		성 명	용 역 개 요			발주청	용역기간	참여기간	잔여기간	비 고
			용역명	용역 내용	계약 금액 (백만원)					
분야 별 실 무 기 술 인	도로 공항	박 술 립	국도5호선제천봉양-원주신림1도로 건설공사기본및실시설계용역	-	2,365	원주지방 국토관리청	2022.06.27 ~2024.06.15	2022.06.27 ~2024.06.15	5.33개월	-
			김천양천-대항(김천시국대도)국도 건설공사기본및실시설계용역	-	2,879	부산지방 국토관리청	2022.07.20 ~2024.07.08	2022.07.20 ~2024.07.08	6.10개월	-
			부안진서운호-석포도로시설개량공 사기본및실시설계용역	-	1,181	익산지방 국토관리청	2023.04.10 ~2024.09.30	2023.04.10 ~2024.09.30	8.90개월	-
			부천대장주변도로조사설계용역 ※3개월 이상 중지중인 용역	-	2,949	한국토지 주택공사	[본용역] 2020.09.01 ~2023.11.30 [관리용역] 2023.12.01 ~2026.11.30	[본용역] 2020.09.01 ~2023.11.30 [관리용역] 2023.12.01 ~2026.11.30	중지일 2023.09.04	-
소계			3건						20.33개월	

구 분		성 명	용 역 개 요			발주청	용역기간	참여기간	잔여기간	비 고
			용역명	용역 내용	계약 금액 (백만원)					
분야 별 실 무 기 술 인	항만 해안	양 현 우	비인어촌권역어촌뉴딜300사업실시 설계(해양토목)용역	-	492	한국 농어촌공사 충남지역본부	2022.11.15 ~2024.04.30	2022.11.15 ~2024.04.30	3.80개월	-
			완도신항향지방어항건설사업기본및 설시설계용역	-	833	전라남도	2023.09.04 ~2024.09.02	2023.09.04 ~2024.09.02	7.97개월	-
소계			2건						11.77개월	

구 분		성 명	용 역 개 요			발주청	용역기간	참여기간	잔여기간	비 고
			용역명	용역 내용	계약 금액 (백만원)					
분야별 실무기술인	항만 해안	김 민 재	창원해안선연계,해양정책기본계획 수립용역	-	904	경상남도 창원시	2023.04.19 ~2024.10.14	2023.04.19 ~2024.10.14	9.37개월	-
			가덕도공항복합도시경제자유구역지 정및개발계획수립용역	-	1,707	부산광역시	2023.05.15 ~2024.11.04	2023.05.15 ~2024.11.04	10.07개월	-
			서해안황금해안길조성사업기본및실 시설계용역	-	1,040	경기도 화성시	2023.12.06 ~2024.08.01	2023.12.06 ~2024.08.01	6.90개월	-
소계			3건						26.34개월	

구 분		성 명	용 역 개 요			발주청	용역기간	참여기간	잔여기간	비 고
			용역명	용역 내용	계약 금액 (백만원)					
분야 별 실 무 기 술 인	토질 지질	김 준 기	사상산업단지다목적완충저류시설기 본및실시설계용역	-	727 (1,074)	부산광역시	2022.07.12 ~2024.11.30	2022.07.12 ~2024.11.30	10.93개월	-
			석학천재해복구사업실시설계용역	-	376 (651)	전라북도 완주군	2023.12.28 ~2024.06.24	2023.12.28 ~2024.06.24	5.63개월	-
			저곡1,제원,조정지구마을하수도정비 사업기본및실시설계용역	-	649 (649)	한국 농어촌공사 충남지역본부	2022.06.30 ~2024.12.27	2022.06.30 ~2024.12.27	11.83개월	-
			온천동도시침수대응사업기본및실시 설계 ※3개월 이상 중지중인 용역	-	1,145 (1,650)	충청남도 아산시	2022.08.25 ~2023.12.25	2022.08.25 ~2023.12.25	중지일 2023.08.24	-
소계			3건						28.39개월	

구 분		성 명	용 역 개 요			발주청	용역기간	참여기간	잔여기간	비 고
			용역명	용역 내용	계약 금액 (백만원)					
분야 별 실 무 기 술 인	토질 지질	조 인 휘	해 당 사 항 없 음	-	-	-	-	-	-	-
소계			-건						-개월	

구 분		성 명	용 역 개 요			발주청	용역기간	참여기간	잔여기간	비 고
			용역명	용역 내용	계약 금액 (백만원)					
분야 별 실 무 기 술 인	구조	안 태 석	목곡천하천기본계획수립및하천시설 관리대장작성	-	286 (408)	경상남도	2022.07.11 ~2024.04.11	2022.07.11 ~2024.04.11	3.17개월	-
			회천공공하수처리시설증설및별교관 로정비공사기본및실시설계용역	-	428 (760)	전라남도 보성군	2023.12.13 ~2024.10.07	2023.12.13 ~2024.10.07	9.13개월	-
			남평공산지구농어촌생활용수개발사 업기본및실시설계용역 ※3개월 이상 중지중인 용역	-	290 (557)	전라남도 나주시	2022.06.13 ~2023.04.08	2022.06.13 ~2023.04.08	중지일 2022.10.25	-
소계			2건						12.30개월	

구 분		성 명	용 역 개 요			발주청	용역기간	참여기간	잔여기간	비 고
			용역명	용역 내용	계약 금액 (백만원)					
분야 별 실 무 기 술 인	구조	강 력	함평스포츠타운기반조성공사실시설 계용역	-	427	전라남도 함평군	2022.11.24 ~2024.04.23	2022.11.24 ~2024.04.23	3.57개월	-
			중랑천출렁다리설치기본설계	-	218	서울특별시 중랑구	2023.04.14 ~2024.10.04	2023.04.14 ~2024.10.04	9.03개월	-
			혜원여고주차장및생활SOC복합화사 업기본및실시설계용역	-	805	서울특별시 중랑구	2023.08.16 ~2024.04.11	2023.08.16 ~2024.04.11	3.17개월	-
			강동첨단복합청사연계지하공영주차 장건설실시설계용역	-	360	서울특별시 강동구	2023.12.15 ~2024.10.09	2023.12.15 ~2024.10.09	9.20개월	-
			함평해보농공단지계획변경및실시계 획용역 ※3개월 이상 중지중인 용역	-	1,696	전라남도 함평군	2022.08.11 ~2024.05.24	2022.08.11 ~2024.05.24	중지일 2023.04.01	-
소계		4건							24.97개월	